

Община Белово
ГК 4470 гр.Белово, обл.Пазарджик
Регистрационен индекс и дата
172/Р.РОП-319/29.10.2018

УТВЪРДИЛ: ...../п/.....чл.2 от ЗЗЛД  
/Кмет на Община Белово - инж.К. Варев/

**ПРОТОКОЛ №5**  
**/По чл.57 от ПЗОП/**

На 25.10.2018 г. в 10,00 часа на закрито заседание се събра Комисия, определена със Заповед №180/22.05.2018год. и Заповед №220/11.06.2018г. за подбор на кандидати и участници, разглеждане и оценка на оферти постъпили по реда на обявената процедура от ЗОП / чл.18,ал.1, т.12 / - „публично състезание,, с предмет : Избор на консултант за "Изпълняване на оценка за съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0004 в състав:

**Председател:** инж. Анета Кечева – директор дирекция,,СА,, - магистър –инженер и юрист

**Членове:** 1. Ненка Тодорова – гл.счетоводител ; 2. Мария Митова – юрист; 3. Иван Адов – юрист ; 4. Олга Атанасова – гл.спец.,,ИК,,

Комисията прие постъпилите 4 бр. Пликове с „обосновка на цена,, входирани в деловодството на община Белово, както следва:

- Плик с „Обосновка цена ,, с вх. номер РОП – 310 /19.10.2018г. на „Интерконсулт,,ЕООД град София;
- Плик с „подробна писмена обосновка по чл.72,ал.1,, с вх. номер РОП – 310 /19.10.2018г от „Обединение Т7 Стройконтрол ГТ,,ООД град София;
- Плик с „Обосновка , съгласно искане на Възложителя РОП-319/16.10.2018год. ,, с вх. номер РОП – 316 /22.10.2018г на „Рубикон Инженеринг,, ЕАД,, град Варна;
- Плик с „обосновка цени,, с вх. номер РОП – 317/ 22.10.2018г. на „Иск Инженеринг,, ЕООД град София;

Комисията пристъпи към разглеждане на постъпилите обосновки на участниците:

- ❖ В представената информация участник **„Интерконсулт,,ЕООД град София** е изложил следната обосновка за услугата „Цена за изпълнение на строителен надзор ,, : 1. Икономическа особеност при изпълнение на поръчката, която той формулира като „икономически и професионални условия на изпълнение на дейностите, посочвайки 10 бр. Специалисти,които съгласно предложения от участника линеен график ще изпълняват услугата по строителен надзор, и предвидените 2 дни за изготвяне на Оценка за съответствие. Участникът се позовава също на своя дългогодишен опит, оптимизиране на услугите, добро познаване на материята, доброто запознаване с обекта, организация на работа на всеки от участниците в процеса, което води до ефективност и намаляване на производствените разходи с елиминирание на неефективни процеси. Това му дава възможност да предложи офериранията от него цена. Освен това базирайки се на големия опит в установяване на „спорни и конфликтни ,, моменти. Места при упражняване на