



Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ДОГОВОР

№АРД - 69/07.12.2018 г.

Днес, 06.12.2018 г., в гр. Белово, между:

1. **ОБЩИНА БЕЛОВО**, със седалище и административен адрес в гр. Белово, п.к. 4470, ул. „Орфей“ № 4А, ЕИК 000351558, ДДС номер: BG000351558, представлявана от Костадин Варев, в качеството си на Кмет на община Белово, и Ненка Тодорова – Главен счетоводител в община Белово, наричани по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и
2. „Иск Инженеринг, ЕООД“, със седалище и адрес на управление, Град София, община Столична, жк. „Западен парк“, бл. 14, вх. Б, ап.3, ЕИК 204096338, представлявано от Милен Кирилов Каменов, в качеството му на управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание чл. 112, ал. 1, във връзка с чл. 109 от ЗОП и съгласно Решение № РОП-321/29.10.2019 год. на Кмета на община Белово за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Избор на консултант за „Изпълняване на оценка за съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86 , , местност „Вучата могила, , землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово , , съгласно дейност 11 и в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0004-C01 от 15.02.2018 г., съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, се сключи настоящия договор за следното:**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши дейностите по ал. 2, включени в обществена поръчка с предмет **„Избор на консултант за „Изпълняване на оценка за съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86 , , местност „Вучата могила, , землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово , , съгласно дейност 11 от ДБФП № BG16M1OP002-2.002-0004-C01 от 15.02.2018 г.“, в съответствие с Техническите спецификации**

www.eufunds.bg



Проект с АДФП ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0004-C01
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.





Решения за
по-добър живот

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническо предложение и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този договор („Приложенията“), както и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с него подзаконовни нормативни актове.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши следните дейности:

1. Дейност 1 - **Оценка за съответствие на инвестиционните проекти на на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86 , , местност „Вучата могила,, , землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово”**
2. Дейност 2 - **Упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи при изпълнение на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86 , , местност „Вучата могила,, , землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово”.**

II. СРОКОВЕ

Чл. 2. (1) Страните определят срокове за изпълнение предмета на договора, съгласно Техническото предложение, неразделна част от договора.

1. Срокът за изготвяне на оценка за съответствие на изготвения работен проект по всички части, съгласно Техническите спецификации за изпълнение на поръчката, и съгласуване на изготвения работен проект с всички компетентни органи/лица и експлоатационни дружества до степен на готовност за възлагане извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ, е _____ (словом _____) **календарни дни** и започва да тече от датата на възлагателното писмо, с което се предава изготвения и съгласуван с компетентните институции работен проект, удостоверено с подписването на приемо-предавателен протокол. В рамките на посочения срок не се включва срока за отстраняване на констатирани несъответствия от изпълнителя на проекта, общината или други компетентни органи/лица и експлоатационни дружества.

www.eufunds.bg



Проект с АДФП ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0004-C01
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември“ се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

